Partidas del Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. ICHUPAMPA, DISTRITO DE ICHUPAMPA
CAYLLOMA - AREQUIPA
Sub Presupuesto 01 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDA

Cliente

Ubicacion CAYLLOMA - AREQUIPA Costoa:
Item Descripcion Unidad Metrado  Precio Parcial Subtotal Total
01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL VIVIENDA UND
02 OBRAS PRELIMINARES

02.01 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EL PROCESO M2
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y VIGASD M3
03.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIOCC M3
03.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. 5M APRO; M3
03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO M3
04 CONCRETO SIMPLE

04.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRID¢ M3
04.02 ENCOFRADO Y DEDESENCOF. SOBRECIMIENTO M2
04.03 CONCRETO F'C=140KG/CM2 +25% P.M. PARASOBREC ~ M3
05 CONCRETO ARMADO

05.01 CIMIENTO COLUMNAS

05.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 M3
05.02 VIGAS DE CIMENTACION

05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGADE CIMEN" M2
05.02.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARAVIGAL  KG
05.02.03 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210 M3
05.03 COLUMNAS

05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALENCO M2
05.03.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARACOLUN  KG
05.03.03 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3
05.04 VIGAS

05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALEN VIC M2
05.04.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS KG
05.04.03 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3
06 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

06.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGAC/M 1:4) M2
06.02 MURO MAPOSTERIA DE PIEDRA IRREGULAR (PATAPAr M3
07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

07.01 TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5CM (INCLUY! M2
07.02 TARRAJEO EMBOLSADO RUSTICO M2
07.03 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS VENTANAS Y M
08 PISOS Y PAVIMENTOS

08.01 FALSO PISO DE 4" CONCRETO 1:8 M2
08.02 PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE BRUNADO M2
08.03 PISO DE CERAMICO DE 0.45X0.45 ANTIDESLIZANTEDE M2
08.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDA M2
08.05 VEREDA CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10CM. M2
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09 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

09.01 ZOCALO DE CERAMICA 0.45X0.45M M2
09.02 CONTRAZOCALOS DE CERAMICO H=0.10 M
10 CUBIERTAS

10.01 TIJERALES DE MADERA TORNILLO UND
10.02 VIGAS DE MADERA TORNILLO UND
10.03 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2"x2" M
10.04 ENCARRIZADO DE CUBIERTA M2
10.05 COBERTURA CON TEJA DE ARCILLA DE 0.32x0.15M M2
10.06 CUMBRERA DE TEJA DE ARCILLA 0.32x0.15 M
1 CARPINTERIA DE MADERA

11.01 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 M2
11.02 PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA M2
11.03 VENTANAS DE MADERA TORNILLO (SEGUN DISENO) M2
12 CERRAJERIA

12.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" PZA
12.02 CERRADURA PARA PUERTA 3 GOLPES PZA
12.03 CERRADURA INTERIOR TIPO PERILLA (YALE) UND
13 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

13.01 VIDRIO DE 3MM TRANSPARENTE P2
14 PINTURA

14.01 PINTURA LATEX INTERIOR MUROS Y COLUMNAS 2 MA M2
15 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA

15.01 CANALETA RECOLECTORA CIRCULAR F°G° 4" M
16 INSTALACIONES ELECTRICAS

16.01 SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO PTO
16.02 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA PVC SEL 19MM PTO
16.03 INTERRUPTOR SIMPLE PTO
16.04 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE PTO
17 TABLEROS E INTERRUPTORES

17.01 TABLERO GENERAL TD UND
18 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

18.01 LUZ DE EMERGENCIA 18W CON AUTONOMIA 2HRS UND
18.02 ARTEFACTO PARA ADOSAR 1LAMP. 40W UND
19 INSTALACIONES SANITARIAS

19.01 TUBERIA DE PVC SAL 4" M
19.02 SALIDAS DESAGUE TUBERIA PVC 4" PTO
19.03 SALIDA DESAGUE TUBERIA PVC 2" PTO
19.04 REGISTROS ROSCADO @ 4" PZA
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19.05 REGISTROS Br. CROMADO @ 2" PZA

19.06 SUMIDERO DE BRONCE 2" UND

19.07 SALIDA VENTILACION PVC 2" PTO

19.08 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"  PTO

19.09 TUBERIA AGUAFRIA PVC SAP 1/2" M

19.10 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" UND

20 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

20.01 COLOCACION LAVATORIO PARED UND

20.02 COLOCACION INODORO TANQUE BAJO UND

20.03 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA PZA

20.04 COLOCACION PAPELERA DE LOSA UND

21 VARIOS

21.01 LIMPIEZAFINAL DE OBRA M2

21.02 ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO (ADM.) UND

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD

SUB TOTAL
IGV.

PRESUPUESTO TOTAL
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